
 

別紙１「リスク分担表」 

 

段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

本市 受託者 

選
定 

契約締結リスク 

本市の責により契約を結べない。又は契約手

続きに時間を要する場合。 
○  

受託者の責により契約を結べない。又は契約

手続きに時間を要する場合。 
 ○ 

本市による記載の誤り。又は内容の変更によ

るもの。 
○  

共
通 

法令等の変更リス

ク 

本業務に直接関係する法令等の変更。 ○  

本業務のみではなく、広く一般的に適用され

る法令等の変更。 
 ○ 

許認可リスク 
本市が取得する許認可の遅延によるもの。 ○  

受託者が取得する許認可の遅延によるもの。  ○ 

税制の変更リスク 

本業務に直接関係する新税制度の設立や税率

の変更。 
○  

法人に課される税金のうち、その利益に課さ

れる者の税制度の変更。 
 ○ 

第三者賠償リスク 

受託者の行う業務に起因する事故、受託者の

行った不適切な業務により第三者に与えた損

害。 

 ○ 

上記以外の原因により第三者に与えた損害。 ○  

住民問題リスク 

本業務を行政サービスとして実施することに

関する住民反対運動及び訴訟。 
○  

受託者が実施した不適切な業務に対して生じ

た住民反対運動及び訴訟。 
 ○ 

環境保全リスク 

受託者の行った不適切な業務に起因する、周

辺水環境の悪化、騒音、振動又は臭気等の環境

問題。 

 ○ 

上記以外のもの。 ○  

業務中止及び延期

に関するリスク 

本市の指示によるもの。 ○  

本市の債務不履行によるもの。 ○  

受託者の業務放棄および破綻によるもの。  ○ 

物価・金利変動リス

ク 
履行期間中のインフレ及びデフレ。 ○  

不可抗力リスク 

自然災害又は人為災害による業務の変更、中

止、延期。 
○  

受託者の責により被害が拡大した場合。  ○ 

計画変更リスク 

本市による業務内容又は用途の変更に関する

もの。 
○  

受託者が立案した計画（時期及び内容）等に起

因して問題が生じた場合。 
 ○ 



 

※上記以外のリスク分担については、協議のうえ定めるものとする。 

  

業務量の増大リス

ク 

不可抗力又は本市の指示による業務の増大。 ○  

上記以外のもの。  ○ 

下水の水量変動リ

スク 
水量変動に伴う変動費の増減。 ○  

下水の水質、汚泥含

水率変動リスク 

流入水による場合又はやむを得ない場合によ

る経費の増加。 
○  

上記以外の経費の増加。  ○ 

突発修繕費の増大 

リスク 

受託者の責による修繕費の増大。  ○ 

上記以外のもの。 ○  

施設損傷リスク 

受託者が行った不適切な業務に起因する施

設、その他の損害。 
 ○ 

上記以外。 ○  


