

設 計 書

課 長		課 長 補 佐		副 参 事		担 当		設計担当者 内線 () 印
--------	--	------------------	--	-------------	--	--------	--	-------------------------------

決 裁 後 確 認	総務担当
-----------------------	--------------

年 度	令和 6 年度	作成年月日	令和 6年 4月 9日
業 務 名	明德地区コミュニティセンター大規模改修工事に伴う アスベスト事前調査業務委託	<p>業務内容 明德地区コミュニティセンター大規模改修工事にあって、 建材のアスベスト含有状況の事前調査を行う。</p> <p>1 業務概要 (1) 現地調査 (2) 定性分析 14検体 (アスベスト6物質)</p> <p>2 対象建築物の概要 用 途 集会場 構造規模 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積 944.60㎡</p> <p>3 成果物 調査報告書A4版1部、PDFデータ(CD-R)1枚</p>	
履 行 場 所	秋田市手形住吉町2番27号		
設 計 金 額			
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ 市 単		
履 行 期 日	契約日翌日から令和 6年 8月 31日まで		

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
明德地区コミュニティセンター大規模改修工事に伴う アスベスト事前調査業務委託						
<調査費>						
1 分析費						
石綿定性分析		14 . 0	検体			
2 人件費						
資料準備 技師		3 . 0	人			
現地調査・試料採取 技師		5 . 0	人			
報告書作成 技師		4 . 0	人			
3 諸経費		1 . --	式			
調査費 計						
消費税	税率10%	1 . --	式			
合計						